


### **FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE**

- 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO.....2
- 2. FASE DE FORMALIZACIÓN......2
- 3. ANÁLISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS.....3
- 4. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO.....8



### 1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Desarrollo de Gestión de Despacho
Nombre Requerimiento:	Software de Gestión
Fecha Solicitud:	01/10/2022
Responsable(s) Solicitud:	Marcos Rodas Salazar 2do
Dependencia(s) Solicitante:	Centro de Desarrollo
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Oscar Flores

## 2. FASE DE FORMALIZACIÓN

### **Usuario Solicitante**


Realizar un programa que permita la gestión de los solicitantes donde pueda ver el historial citas de los mismos así como poder agendar citas por medio de una web de el bufete.

Descripción de la Solicitud


### Líder Funcional

Usuario: Creación de un sitio web donde se visualicen los servicios que contiene el bufete, información de contacto. Gestor de citas de los clientes por medio de un formulario el cual se registra en una base de datos. Servicio de Login en el cual el usuario pueda crear una cuenta para poder ver sus citas agendadas. Administrador: Creación de un dashboard que permita la gestión de todas las citas mostrando las mismas en una tabla con su respectiva hora y tenga la función de avisar por correo electrónico, al ingresar el numero o el nombre de un cliente se deben de mostrar todos los datos ingresados.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:	
Nambra Bananashla Calisitud	Nombre Líder OTI
Nombre Responsable Solicitud	Nombre Lider OTI
Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Información



### 3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS





# FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: - Versión: 1 Fecha: 1/10/2022 Página 4 de 6

Interesados en la solución	0:	nbre/Rol/Perfil scar Flores esarrollador	<b>Descripción</b> Creación y Diseño Solución	
Precondiciones	Defina una lista de c	ondiciones que deben cumplirse	e antes de iniciar con la solu	ıción
	Tipo de Desarrollo	⊠ Web		
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☑ SQL Server ☐ MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro:		Versión
	Lenguaje	C# VB PHP Java SavaScript Otro:		Versión
Viabilidad Técnica	Luego de adelantado el ar	nálisis de los requisitos y requerimientos e	es viable proponer una solución técr	nica para esta


### FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Oscar Flores	Desarrollador	0000-0000	
Marcos Rodas Salazar 2do	Solicitante	0000-0000	

•	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
,2 <u> </u>	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 1/10/2022	Página 5 de 6		
ABOGABOT						

# 4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

Responsable							Fe	cha				
Plan estratégico de fases del proyecto								del proyecto				
N°			Nom Etap			Activ	idad	Rol Respor	nsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1			Inter	faz		Disei UX/U		Oscar I	Flores	01/10/2022	15/12/2022	
2			Codi	fica	ción	Desa	rrollo	Oscar I	Flores	01/10/2022	15/12/2022	
								Diagrama	a de plane	ación		
1	0				← Comienzo    ← Fin  vie 16/02/18 mié	₩ Predeceso	Nomb 18 recurs M X	J V S D L M X J	V S D L M X J V S D	8 feb '18   25 feb '18   2 feb '18   U   S   D   L   M   X   J   V   S   D   L   M   X   J   V   S	4 mar '18	S D
			Migracion de la arquitectura de Solución		vie 16/02/18 vie 1							
2			capacidades de la herramienta Azure	2 horas								
3	7	=;	Definición de estrategia de separación de ambientes	2 horas	vie 16/02/18 vie 1	6/02/18 2			ĺ			
4		=;	Implementacion de ambientes separados Azure	3 horas	vie 16/02/18 vie 1	6/02/18 3			<b>t</b>			
A DE GANTT		=;		40 horas	vie 16/02/18 vie 2	3/02/18 4			<u> </u>			
DIAGRAMA		=;		1 hora	vie 23/02/18 vie 2	3/02/18 5						
7		=;		32 horas	lun jue 1 26/02/18	/03/18 6						
8		=,		1 hora	vie 2/03/18 vie 2	/03/18 7				*		
9		=;		24 horas	vie 2/03/18 mié	7/03/18 8				<u> </u>		
10		=,		1 hora	mié 7/03/18 mié	7/03/18 9					<b>†</b>	



**NOTA:** Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

### FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Oscar Flores	Desarrollador	0000-0000	
Marcos Rodas Salazar 2do	Solicitante	0000-0000	